

AOŚ.271.4.2018

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 21.03.2018 r. o godz. 9:15 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w pok. nr 3 zebrała się komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, upoważniona w dniu 28.02.2018 r. przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy w następującym składzie:

1. Daria Grądz
2. Marlena Smolarek
3. Marek Górski

Powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy

Na publiczne otwarcie ofert przybyło **2** przedstawicieli Wykonawców. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę **350.000,00 zł brutto** (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W przedmiotowym postępowaniu złożono **3** oferty. Następnie przystąpiono do komisyjnego otwarcia. Po czym Przewodnicząca odczytała nazwę firmy, adres i cenę, termin wykonania oraz okres gwarancji.

OFERTA NR 1

NAZWA:

ZIBEX Zakład Remontowo – Budowlany

mgr inż. Zbigniew Zaborowski

Glewice 18c

72-112 Stepnica

Cena netto: 264.576,44 zł

Podatek VAT: 60.852,58 zł

Cena brutto: 325.429,02 zł

Termin wykonania: 120 dni

Okres gwarancji: 72 miesiące

OFERTA NR 2

NAZWA:

KDI Sp. z o.o.

ul. Krzywoustego 1/2

70-244 Szczecin

Cena netto: 211.978,80 zł

Podatek VAT: 48.755,12 zł

Cena brutto: 260.733,92 zł

Termin wykonania: 120 dni

Okres gwarancji: 66 miesięcy

OFERTA NR 3

NAZWA:

Bartłomiej Lasik B.L-BUD

Budzień 23

72-112 Stepnica

Cena netto: 236.386,13 zł

Podatek VAT: 54.368,81 zł

Cena brutto: 290.754,94 zł




Termin wykonania: 90 dni

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Następnie członkowie podpisali oświadczenia ZP-1.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Daria Grądz
2. Marlena Smolarek
3. Marek Górski


.....

.....

.....